

Zmluva o dielo č. 0706/2021

uzavretá podľa § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov v súlade so zákonom č.343 /2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Preambula

Táto zmluva sa uzatvára s úspešným uchádzačom v postupe zadávania zákazky podľa zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej aj „zákon o verejnom obstarávaní“), ako výsledok verejného obstarávania, ktoré bolo zverejnené Výzvou na predkladanie ponúk ak sa uplatnilo.

Čl. 1. Zmluvné strany

Na jednej strane :

Obec Lastovce

Sídlo organizácie : Hlavná 306, 076 14 Lastovce
Právna forma: obec
Štatutár: Mgr. Lukáš Hrinko, starosta obce
IČO: 00331678
DIČ: 2020773480
Bankové spojenie: Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu: SK23 5600 0000 0005 8651 9001
(ďalej len „objednávateľ“)

a

na strane druhej:

Obchodné meno: GB STAV KOŠICE, s. r. o.
Sídlo (miesto podnikania): Barčianska 2/B, Košice 040 17
IČO: 48 293 750
DIČ: 2120142618
IČ DPH: SK2120142618
Štatutárny orgán: Ing. Gabriel babka
Bankové spojenie: Tatrabanka
Číslo účtu: SK47 1100 0000 0029 4800 9690
Zapísaný v: Okresný súd Košice I, oddiel : SRO, vložka č. 37832/V
Číslo zápisu: 37832/V

(ďalej len „zhotoviteľ“).

Čl. 2. Predmet plnenia diela

- 2.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že zabezpečí kompletnú dodávku a realizáciu stavebných prác na predmet diela: „**Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce**“ (ďalej aj ako „Dielo“) v rozsahu podľa spracovanej projektovej dokumentácie,

ktorá tvorí Prílohu č. 7 tejto zmluvy a následne oceneného výkazu výmer Príloha č. 1 tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať predmetné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

- 2.2. Predmetom zmluvy je uskutočnenie stavebných prác podľa:
- podmienok uvedených v tejto zmluve,
 - Projektovej dokumentácie,
 - v súlade s Výzvou a poskytnutej projektovej dokumentácie civilnej zákazky na uskutočnenie stavebných prác vzťahujúcej sa na predmet zákazky, ktorej výsledkom zadávania je táto zmluva,
 - oceneného položkového výkazu výmer, ktorý je Prílohou č. 1 tejto zmluvy,
 - platných právnych predpisov súvisiacich s realizáciou predmetu tejto zmluvy,
 - Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidla, stroje a zariadenia, ktoré uchádzač predložil vo svojej ponuke ako požiadavku na predmet zákazky určenými verejným obstarávateľom, ktoré tvoria Prílohu č. 4 tejto zmluvy (ďalej aj „návrhy realizácie“),
 - požiadaviek a pokynov oprávnených zástupcov objednávateľa, ako aj dojednaní oprávnených zástupcov zmluvných strán na kontrolných poradách (resp. dňoch) stavby, uvedených v stavebnom denníku, alebo inou písomnou formou.
- 2.3. Zhotoviteľ vyhlasuje, že s odbornou starostlivosťou vyhodnotil dokumentáciu podľa čl. 2.2 tejto zmluvy, povahu staveniska, pričom uvedené skutočnosti nebránia riadnej realizácii Diela, a zhotoviteľ tieto skutočnosti zohľadnil vo svojej ponuke.
- 2.4. Zmluvné strany sa zaväzujú v prípade nesúladu tejto zmluvy s podmienkami danými poskytovateľom finančných prostriedkov (ak sa uplatňuje) na realizáciu predmetu tejto zmluvy, zosúladiť podmienky tejto zmluvy s podmienkami danými týmto poskytovateľom (ak sa uplatňuje).

Čl. 3. Čas plnenia

- 3.1. Zmluva o dielo sa uzatvára do ukončenia diela celkom, do jeho písomného protokolárneho odovzdania a prevzatia objednávateľom podľa tejto zmluvy.
- 3.1.1. Lehota plnenia predmetu zákazky podľa čl. 2.1. tejto zmluvy je určená na základe Záväzného časového návrhu etáp realizácie diela, Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela - vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 4 tejto zmluvy), ktoré zhotoviteľ ako uchádzač predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva, a predstavuje **50 celých kalendárnych dní** odo dňa protokolárneho odovzdania staveniska zhotoviteľovi, pričom objednávateľ odovzdá stavenisko zhotoviteľovi podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 3.2. Ak zhotoviteľ pripraví dielo na odovzdanie pred dohodnutou lehotou plnenia podľa tejto zmluvy, zaväzuje sa objednávateľ dielo prevziať aj v zhotoviteľom skoršej ponúknuťej lehote.
- 3.3. Dielo je možné realizovať aj počas víkendov a iných voľných dní mimo štátnych sviatkov za predpokladu dodržania osobitných právnych predpisov.

Čl. 4. Cena diela

- 4.1. Cena za zhotovenie predmetu diela v rozsahu podľa Čl. 2. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán v súlade so zák. č. 18/1996 Z. z. o cenách, vyhláškou č. 87/1996 Z. z., a v súlade s cenovou ponukou zhotoviteľa, ktorú predložil pri zadávaní zákazky, ktorého výsledkom je táto zmluva, a je vyjadrená zhotoviteľom oceneným výkazom výmer na základe predloženej cenovej ponuky zo dňa 21.3.2021 v zadávaní podlimitnej zákazky, pričom zhotoviteľ ocenil výkaz výmer na základe nasadenia síl a prostriedkov v zmysle predložených záväzných návrhov realizácie.
- 4.2. Cena za zhotovenie celého diela podľa čl. 2. tejto zmluvy je 213.489,76 EUR s DPH (slovom dvestotrinásťtisícštyristoosemdesiatdeväť a 76 centov pričom výška DPH je 35.581,63 EUR a cena bez DPH je 177.908,13EUR.
- 4.3. Pokiaľ zmluva neustanovuje inak, dohodnutá cena za zhotovenie predmetu zmluvy je stanovená ako maximálna, t. j. cena, ktorú nie je možné prekročiť, ani z dôvodu zmeny cien vstupných materiálov, palív, energií a pod. V prípade, ak sa niektoré práce podľa výkazu výmer nevykonajú, alebo vykonajú v menšom rozsahu, zhotoviteľ tieto nevykonané práce nebude objednávateľovi fakturovať a uplatňovať si za ne úhradu.
- 4.4. Objednávateľ neposkytne zhotoviteľovi finančný preddavok.
- 4.5. V cene za zhotovenie diela sú obsiahnuté aj náklady na vybudovanie, prevádzku, údržbu a vypratanie zariadenia staveniska zhotoviteľom.

Čl. 5. Platobné podmienky

- 5.1. Cenu za zhotovenie diela uhradí objednávateľ na základe niekoľkých čiastkových faktúr (na základe dohody medzi objednávateľom a dodávateľom), ktoré zhotoviteľ vystaví a odošle objednávateľovi
- 5.2. Zhotoviteľ musí svoje práce vyúčtovať overiteľným spôsobom. Súčasťou faktúry je súpis vykonaných prác v cenovom ohodnotení.
- 5.3. Súpis vykonaných prác, ktorého cena je predmetom zhotoviteľom vystavenej faktúry, musí byť vopred potvrdený stavebným dozorom, t.j. musí byť opatrený pečiatkou objednávateľa a podpisom stavebného dozoru. Stavebný dozor je povinný potvrdiť súpis vykonaných prác najneskôr do 7 (sedem) pracovných dní od predloženia súpisu zhotoviteľom. Zmluvné strany sa dohodli, že v prípade, ak stavebný dozor bez vážneho písomného dôvodu neodsúhlasí súpis vykonaných prác v dohodnutej dobe, platí, že so súpisom vykonaných prác súhlasí a zhotoviteľ je oprávnený vystaviť faktúru na práce v zmysle súpisu vykonaných prác.
- 5.4. Stavebný dozor zabezpečí objednávateľ.
- 5.5. Faktúra musí byť objednávateľovi doručená vrátane všetkých príloh v 6 originálnych vyhotoveniach.

- 5.6. Zhotoviteľ zodpovedá za správnosť a úplnosť faktúr, ktoré musia mať náležitosti daňového dokladu v zmysle zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov a v znení § 3a ods. 1 Obchodného zákonníka.
- 5.7. V prípade, že faktúra nebude obsahovať náležitosti uvedené v tejto zmluve, objednávateľ je oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie do 10 dní od doručenia. Súčasťou faktúry taktiež musí byť názov projektu a identifikáciu kódu projektu.. V takom prípade sa preruší plynutie lehoty splatnosti a nová lehota splatnosti začne plynúť doručením opravenej faktúry objednávateľovi.
- 5.8. Lehota splatnosti faktúr je **60** dní od doručenia objednávateľovi. V prípade, že splatnosť faktúry pripadne na deň pracovného voľna alebo pracovného pokoja, bude sa za deň splatnosti považovať najbližší nasledujúci pracovný deň.
- 5.9. Platby budú vykonávané bezhotovostným platobným stykom na účet zhotoviteľa. Za zaplatenie faktúry sa považuje odpísanie fakturovanej čiastky z účtu objednávateľa v prospech účtu zhotoviteľa.
- 5.10. Ak je objednávateľ v omeškaní s úhradou faktúry, môže zhotoviteľ účtovať objednávateľovi úrok z omeškania v sadzbe podľa § 369 ods. 2 Obchodného zákonníka.
- 5.11. V súlade s § 41 ods.7 zákona o verejnom obstarávaní sa zmluvné strany dohodli, že v prípade, ak si zhotoviteľ nesplní svoje finančné povinnosti voči subdodávateľom, ktorých zhotoviteľ navrhol na plnenie Diela, t.j. nevykonáva úhrady jednotlivých faktúr za práce a dodávky, ktoré pre neho realizujú objednávateľovi známi subdodávatelia, a zároveň subdodávatelia požiadajú objednávateľa o priamu úhradu za práce a dodávky, objednávateľ poskytne zhotoviteľovi primeranú lehotu na vykonanie nápravy, v ktorej môže zhotoviteľ namietat, že voči subdodávateľovi nemá žiadne podlžnosti, čo musí zhotoviteľ vierohodne preukázať. Počas plynutia takto poskytnutej lehoty je objednávateľ oprávnený zdržať výplatu čiastkových faktúr (resp. konečnú faktúru), vystavených zhotoviteľom až do času, kedy nebudú záväzky zhotoviteľa voči subdodávateľom zaplatené. Počas doby zdržania podľa tohto bodu zmluvy nie je objednávateľ v omeškaní so zaplatením svojich peňažných záväzkov voči Zhotoviteľovi a Zhotoviteľovi nevznikne nárok na žiadne zákonné ani zmluvné sankcie. Pokiaľ nedôjde zo strany zhotoviteľa v lehote poskytnutej objednávateľom k uspokojeniu subdodávateľských nárokov voči zhotoviteľovi a toto uspokojenie nebude v tejto lehote objednávateľovi písomne preukázané alebo nebude objednávateľovi preukázané, že zhotoviteľ nemá voči subdodávateľovi žiadne záväzky, je objednávateľ oprávnený, ale nie povinný, uspokojiť nárok subdodávateľa voči zhotoviteľovi priamo, a tým sa zbaviť svojich záväzkov voči zhotoviteľovi z tejto zmluvy do výšky pohľadávky subdodávateľa, ktorú objednávateľ uspokojil, s čím zhotoviteľ vyslovuje súhlas. Skutočnosť, že objednávateľ vykoná platbu subdodávateľovi, oznámi objednávateľ zhotoviteľovi minimálne 7 dní pred tým, než objednávateľ faktúru vystavenú subdodávateľom uhradí. Nárok zhotoviteľa na úhradu ceny diela do výšky úhrady vykonanej objednávateľom priamo subdodávateľovi, zaniká dňom tejto úhrady objednávateľom subdodávateľovi zhotoviteľa. V prípade, ak zhotoviteľ už objednávateľovi príslušné práce fakturoval, je povinný bezodkladne vystaviť opravný daňový doklad bez položiek zodpovedajúcich prácam uhradeným

subdodávateľovi objednávateľom, a prípadne už prijatú platbu zodpovedajúcu týmto prácam objednávateľovi vrátiť.

Čl. 6. Záručná doba a zodpovednosť za vady

- 6.1. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že predmet tejto zmluvy bude zhotovený podľa technického zadania, projektovej dokumentácie, výkazu výmer a podmienok tejto zmluvy, a že počas záručnej lehoty bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 6.2. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré predmet má v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní zákazky, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 6.3. Záručná lehota na Dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa odovzdania Diela objednávateľovi. Na zabudované prvky, na ktoré zhotoviteľ odovzdal pri odovzdaní a prevzatí diela záručné listy, sa vzťahuje záručná doba podľa týchto záručných listov.
- 6.4. V čase trvania záručnej doby má objednávateľ nárok na bezplatné odstránenie vady. Za vadu sa nepovažuje chyba, ktorá sa vyskytla v dôsledku neprimeraného užívania, úmyselného poškodenia alebo v dôsledku chyby v projektovej dokumentácii.
- 6.5. Nárok na bezplatné odstránenie vady uplatní objednávateľ bezodkladne po zistení tejto vady písomnou formou u zhotoviteľa.
- 6.6. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním prípadných vád Diela v zmysle bodu 6.2. tohto článku zmluvy do 7 dní od prevzatia písomného uplatnenia oprávnenej reklamácie objednávateľa a reklamované vady odstrániť v dobe dohodnutej zmluvnými stranami s prihliadnutím na povahu reklamovanej vady. V prípade nepriaznivého počasia alebo iných skutočností, ktoré nastali nezávisle od vôle zhotoviteľa, a ktoré bránia začatiu alebo odstraňovaniu reklamovaných vád, sa zmluvné strany dohodli, že zhotoviteľ začne s odstraňovaním a reklamovanú vadu odstráni bez zbytočného odkladu po odpadnutí prekážky.
- 6.7. Vady a nedorobky zistené pri preberacom konaní budú zapísané v preberacom protokole o odovzdaní a prevzatí stavby s uvedením termínu ich odstránenia. Ďalej bude dojednaný postup, resp. spolupôsobenie objednávateľa pri ich odstraňovaní. O odstránení všetkých závad, resp. nedorobkov sa vyhotoví záznam, ktorý bude dokladom pre úhradu zadržanej čiastky faktúry.

Čl. 7. Podmienky vykonania diela

- 7.1. Zhotoviteľ zrealizuje dielo na svoje náklady a pri vlastnom zabezpečení bezpečnosti práce a zabezpečení plnenia všetkých legislatívnych opatrení a požiadaviek objednávateľa uvedených v Prílohe č. 1 tejto zmluvy vzťahujúcich sa na zhotovenie diela. Zhotoviteľ zrealizuje dielo silami a prostriedkami, ktoré navrhol v záväzných návrhoch realizácie v súlade s prílohou č. 4 tejto zmluvy, pričom je povinný dodržiavať ich počty druhy a čas nasadenia. Zhotoviteľ

zabezpečí projekt dopravného značenia.

- 7.2. Objednávateľ je povinný odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje prevziať stavenisko pre vykonávanie stavebných prác zbavené práv tretích osôb v termíne do 7 dní po doručení výzvy na prevzatie staveniska zhotoviteľovi objednávateľom.
- 7.3. Objednávateľ je povinný odovzdať stavenisko vypratane tak, aby zhotoviteľ mohol na ňom začať práce v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.4. Ak dielo nebude začaté, zhotoviteľ si nemôže uplatniť ušlý zisk.
- 7.5. Zhotoviteľ zabezpečí na svoje náklady dopravu a skladovanie všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielcov, výrobkov, strojov a zariadení a ich presun zo skladu na stavenisko.
- 7.6. Objednávateľ zabezpečí všetky absentujúce rozhodnutia orgánov verejnej správy a iných dotknutých osôb, potrebné pre riadne vykonanie diela v súlade s platným právnym poriadkom Slovenskej republiky, počnúc dňom účinnosti tejto zmluvy.
- 7.7. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržať technológie výstavby a použitie materiálov podľa projektovej dokumentácie bez požadovania zmien projektu. Toto sa nevzťahuje na použitie ekvivalentov uvedených v ponuke zhotoviteľa, ktorú predložil vo verejnom obstarávaní, ktorého výsledkom je táto zmluva.
- 7.8. Zhotoviteľ zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov, za dodržiavanie bezpečnostno – právnych predpisov (najmä v oblasti protipožiarnej ochrany, BOZP a životného prostredia). Zhotoviteľ zodpovedá za činnosti ustanovené v § 3 ods.1 nariadenia vlády č. 396/2006 Z.z.
- 7.9. Za poškodenie podzemných vedení a inžinierskych sietí zodpovedá zhotoviteľ. Zhotoviteľ zodpovedá aj za prestoje vzniknuté z tohto dôvodu a za nároky uplatnené tretími osobami súvisiace s prípadným poškodením týchto vedení a sietí.
- 7.10. Povolenie na dočasné užívanie verejných a iných plôch a na rozkopávky zabezpečí zhotoviteľ. Po ukončení stavby sa zhotoviteľ zaväzuje zabráť verejné priestranstvá ako aj rozkopávky upraviť do pôvodného stavu.
- 7.11. Zhotoviteľ je povinný nahradiť objednávateľovi škodu, ktorú mu spôsobil svojím konaním vrátane nedbanlivosti a to v skutočnom rozsahu, v prípade, ak dielo nebude výlučne z dôvodov na strane Zhotoviteľa vykonané v termíne podľa bodu 3.2. Nárok na náhradu škody nevyklučuje právo objednávateľa uplatniť zmluvnú pokutu v súlade s podmienkami zmluvy.
- 7.12. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok porušenie predpisov v oblasti BOZP, PO a životného prostredia a tieto porušenia budú mať za následok udelenie pokuty objednávateľovi zo strany orgánov verejnej alebo štátnej správy podľa príslušných právnych predpisov, odškodní zhotoviteľ objednávateľa v celej výške zaplatenej pokuty.
- 7.13. Ak konanie zhotoviteľa v súvislosti a v čase plnenia Diela má za následok poškodenia zdravia ľudí a majetku tretích osôb a títo uplatnia nároky voči

objednávateľovi, zhotoviteľ odškodní objednávateľa za uspokojenie týchto nárokov v plnej výške.

- 7.14. Zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za škodu na majetku objednávateľa, ktorú spôsobí v súvislosti s plnením predmetu tejto zmluvy.
- 7.15. Zhotoviteľ zodpovedá za čistotu a poriadok na stavenisku. Zhotoviteľ odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 7.16. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať objednávateľa na kontrolu všetkých prác, ktoré majú byť zakryté alebo sa stanú neprístupnými, minimálne 3 pracovné dni vopred. Ak sa objednávateľ nedostaví a nevykoná kontrolu týchto prác, bude zhotoviteľ pokračovať v prácach. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie týchto prác, je zhotoviteľ povinný toto odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. Ak sa zistí pri dodatočnej kontrole, že práce neboli riadne vykonané, toto odkrytie bude vykonané na náklady zhotoviteľa.
- 7.17. Zhotoviteľ sa zaväzuje vyzvať minimálne 3 pracovné dni vopred objednávateľa k účasti na skúškach podľa bodu 7.22. tohto článku zmluvy.
- 7.18. Zhotoviteľ je povinný odo dňa prevzatia staveniska viesť o prácach, ktoré vykonáva, stavebný denník. V priebehu pracovného času musí byť denník na stavbe trvalo prístupný. Denné záznamy sa vyhotovujú minimálne vo dvoch vyhotoveniach, po jednom pre každú zmluvnú stranu. Denné záznamy zapisuje oprávnený pracovník zhotoviteľa.
- 7.19. Objednávateľ je povinný sledovať obsah stavebného denníka a pripájať svoje stanovisko k zápisom.
- 7.20. Stavebný dozor bude vykonávať osoba, ktorá ma na to potrebnú kvalifikáciu.
- 7.21. Na objednávateľa prechádza nebezpečenstvo náhodnej skazy alebo zničenia Diela po jeho prevzatí a písomnom odovzdaní zhotoviteľom (podpísaním preberacieho protokolu o prevzatí a odovzdaní stavby).
- 7.22. Podmienkou odovzdania a prevzatia Diela je úspešné vykonanie všetkých skúšok predpísaných osobitnými predpismi, záväznými normami a projektovou dokumentáciou. Doklady o týchto skúškach podmieňujú prevzatie Diela.
- 7.23. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany preberací protokol, ktorý bude obsahovať zhodnotenie prác, súpis prípadných zistených väd, dohodnuté lehoty na ich odstránenie a prehlásenie objednávateľa, že dielo preberá, ako i ďalšie skutočnosti, ktoré sa pri tomto konaní dohodnú. Ak nedôjde k dohode o prevzatí diela, uvedú sa v zápise stanoviská oboch strán a zdôvodnenie neprevzatia diela.
- 7.24. Dielo má vady brániace užívaniu, ak:
 - a) nie je dodané v požadovanej kvalite, alebo vykonanie diela nezodpovedá predmetu dohodnutému v tejto zmluve,
 - b) vykazuje nedorobky, t.j. nie je vykonané v celom požadovanom rozsahu,

- c) neboli odovzdané doklady, ktoré bol zhotoviteľ podľa tejto zmluvy povinný odovzdať,
 - d) má právne vady v zmysle § 559 Obchodného zákonníka alebo je dielo alebo jeho časť zaťažené inými právami tretích osôb.
- 7.25. Ak pri preberaní diela objednávateľ zistí, že dielo alebo jeho časť má vady brániace riadnemu užívaniu, dielo neprevezme a spíše so zhotoviteľom zápis o zistených vadách, spôsobe a termíne ich odstránenia. Zhotoviteľ má povinnosť odovzdať dielo po odstránení týchto väd. Po dobu odstraňovania väd zistených pri odovzdávaní diela je zhotoviteľ v omeškaní s plnením predmetu zmluvy.
- 7.26. Dielo sa považuje za zhotoviteľom odovzdané a objednávateľom prevzaté dňom podpísania preberacieho protokolu zhotoviteľom a objednávateľom v deň ukončenia preberacieho konania, pričom dňom podpísania preberacieho protokolu zástupcami oboch zmluvných strán, prechádza zo zhotoviteľa na objednávateľa vlastnícke právo k dielu a nebezpečenstvo škody na diele.
- 7.27. Zhotoviteľ sa zaväzuje spolu s dielom odovzdať aj 4 vyhotovenia projektovej dokumentácie so zakreslením všetkých zmien podľa skutočného stavu vykonaných prác.
- 7.28. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 3 tejto zmluvy) o poistení pre prípad zodpovednosti za škodu spôsobenú svojou činnosťou s dojednaným poistným plnením minimálne vo výške 100 000 €, s platnosťou a účinnosťou počas celej doby trvania diela.
- 7.29. Zhotoviteľ bude udržiavať toto poistenie tak, aby poskytovalo krytie za stratu alebo škodu, za ktorú zodpovedá zhotoviteľ v priebehu akýchkoľvek činností počas realizácie diela.
- 7.30. Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie vykonávať činnosť v rozsahu Čl. 2. tejto zmluvy. Zhotoviteľ je povinný zabezpečiť počas celej doby realizácie diela platnosť takéhoto oprávnenia. Ak objednávateľ o to požiada, je zhotoviteľ povinný umožniť mu nahliadnuť do tohto oprávnenia, resp. na požiadanie objednávateľa zhotoviť overené fotokópie tohto oprávnenia.
- 7.31. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že dodávku tovarov potrebných pre zhotovenie diela, bude realizovať mimo času dopravnej špičky, dopravu tovarov bude organizovať tak aby zabezpečil čo najväčšie dodávky (na jednu dodávku naloží čo najviac tovarov, pričom dodrží osobitné právne predpisy v oblasti dopravy) a tým zníži dopravné kolóny a emisie.
- 7.32. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že bude efektívne a hospodárne využívať zdroje na stavenisku (voda, elektrická energia a pod.). Tiež, sa zhotoviteľ zaväzuje, že zabezpečí recykláciu alebo vhodné zneškodnenie odpadov (obalov a pod.) zo stavebného tovaru.
- 7.33. Zhotoviteľ bude vykonávať pravidelné monitorovanie činností, ktoré majú podstatný a negatívny vplyv na životné prostredie, tieto činnosti zníži na minimálnu mieru, čím zníži zaťaženie životného prostredia realizáciou diela.

- 7.34. Zhotoviteľ sa zaväzuje plniť povinnosti stavebníka vo vzťahu k stavenisku podľa ust. § 43i stavebného zákona a súvisiacich právnych predpisov.
- 7.35. Zhotoviteľ je povinný uhradiť všetky náklady spojené s použitím prípojok – úhrady za médiá prípojkami dodávanými alebo odoberanými a to na základe faktúry vystavenej objednávateľom.
- 7.36. Zhotoviteľ sa zaväzuje platiť svojim subdodávateľom za riadne vykonané práce riadne a včas v prípade, ak si objednávateľ taktiež splnil svoju povinnosť a uhradil zhotoviteľovi cenu za predmetné práce.
- 7.37. Zhotoviteľ predloží verejnému obstarávateľovi doklad (úradne osvedčenú kópiu, ktorá tvorí Prílohu č. 6 tejto zmluvy) o poistení diela vo výške celého rozsahu diela s platnosťou (napr. Stavebno – montážne poistenie) a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poistného na aktuálne poistné obdobie najneskôr v deň odovzdania a prevzatia staveniska podľa tejto zmluvy.
- 7.38. Objednávateľ postupuje pri realizácii verejného obstarávania na dodávateľa stavebných prác uplatnením sociálneho aspektu vo verejnom obstarávaní v súlade s ustanoveniami § 42 ods. 12 zákona o verejnom obstarávaní a ustanoveniami § 8a antidiskriminačného zákona a realizuje dočasné vyrovnávacie opatrenia. Za týmto účelom poskytne zhotoviteľovi súčinnosť spočívajúcu v predložení zoznamu osôb, ktoré kumulatívne spĺňajú nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie predpokladov uchádzačmi o zamestnanie podľa písm. a) a b) uvedené nižšie sa preukáže čestným vyhlásením uchádzača o zamestnanie o tom, že patrí k marginalizovanej rómskej komunite (podmienka podľa písm. a) uvedené vyššie) a relevantným potvrdením príslušného úradu práce o zaradení uchádzača do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných (podmienka podľa písm. b) uvedené vyššie). Ak zhotoviteľ nevyberie zo zoznamu osôb predloženého Objednávateľom vhodného uchádzača o zamestnanie, je zhotoviteľ oprávnený zamestnať iné osoby spĺňajúce kumulatívne predpoklady podľa písm. a) a b) uvedené vyššie.
- 7.39. Zhotoviteľ sa zaväzuje počas doby realizácie Diela zamestnať podľa zákona č. 311/2001 Z. z. (Zákonník práce) minimálne dve osoby spĺňajúce kumulatívne nasledovné predpoklady:
- a) patria k marginalizovanej rómskej komunite, a zároveň
 - b) sú nezamestnané, pričom uprednostnené budú dlhodobo nezamestnané osoby.
- Splnenie tejto povinnosti preukáže Zhotoviteľ Objednávateľovi predložením dokumentov preukazujúcich jej splnenie (napr. pracovná zmluva, dohoda o vykonaní práce a podobne), vrátane čestných prehlásení týchto osôb o tom, že patria k marginalizovanej rómskej komunite, potvrdenia z príslušného úradu práce o zaradení týchto osôb do evidencie uchádzačov o zamestnanie resp. do evidencie dlhodobo nezamestnaných pred prijatím do zamestnania u Zhotoviteľa a súhlasov týchto osôb so spracovaním osobných údajov.

Čl. 8. Zmluvné pokuty

- 8.1. V prípade, ak zhotoviteľ nedokončí Dielo (t.j. Dielo nebude odovzdané a prevzaté v zmysle čl. 7.21 – 7.28 tejto zmluvy) v lehote podľa bodu 3.1.1., je objednávateľ oprávnený uplatniť si voči nemu nárok na zmluvnú pokutu vo výške 0,5 % z ceny Diela uvedenej v Čl. 4., a to za každý začatý deň omeškania.
- 8.2. Za nedodržanie povinností vyplývajúcich z článku 10.7 tejto zmluvy je oprávnený objednávateľ uplatniť voči zhotoviteľovi nárok na zmluvnú pokutu vo výške 1 000 € za každý deň omeškania s povinnosťami uvedenými v článku 10.7 tejto zmluvy, a to aj opakovane.
- 8.3. Ak zhotoviteľ bude vykonávať dielo v rozpore s predloženým Záväzným časovým návrhom etáp realizácie diela a v rozpore s Záväzným návrhom realizácie diela – pracovníci a Záväzným návrhom realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia (príloha č. 2 tejto zmluvy), a ak v jednotlivých etapách realizácie diela nebudú nasadené sily a prostriedky v zmysle Záväzného návrhu realizácie diela – pracovníci a Záväzného návrhu realizácie diela – vozidlá, stroje a zariadenia, má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každé meškanie jednotlivých etáp, či nedodržanie druhov či počtu nasadenia vozidiel, strojov a zariadení a nedodržanie počtu a druhu pracovníkov, 100,- € za každé jedno porušenie aj opakovane.
- 8.4. V prípade, že zhotoviteľ nezloží výkonovú záruku v lehote určenej v článku 11 ods.1 tejto zmluvy má objednávateľ právo vymáhať od zhotoviteľa zmluvnú pokutu za každý deň omeškania 1000 Eur
- 8.5. Zaplatením zmluvnej pokuty podľa tohto článku právo na náhradu škody druhej strany za zodpovedajúce porušenie povinnosti nie je dotknuté.

Čl. 9. Vyššia moc a odstúpenie od zmluvy

- 9.1. Pre účely tejto zmluvy sa za vyššiu moc považujú všetky udalosti, ktoré sa nedajú naplánovať ani prekonať po podpísaní zmluvy, a ktoré sa dajú považovať za neodvratné a neobyčajné udalosti ako napríklad vojna, požiar, záplavy, extrémne poveternostné podmienky, znemožňujúce montáž alebo iné katastrofy, štrajky obmedzenia importu alebo exportu zavedené vládou, ktoré sú mimo vplyvu zmluvných strán a majú podstatný vplyv na plnenie zmluvy (vis maior).
- 9.2. Ak sa splnenie tejto zmluvy stane nemožným do 2 mesiacov od vyskytnutia sa vyššej moci, strana ktorá sa bude chcieť odvolať na vyššiu moc, požiada druhú stranu o úpravu zmluvy vo vzťahu k predmetu, cene a času plnenia. Ak nedôjde k dohode, má strana, ktorá sa odvolala na vyššiu moc, právo odstúpiť od zmluvy. Účinky odstúpenia nastanú dňom doručenia oznámenia druhej strane.
- 9.3. Objednávateľ i zhotoviteľ sa dohodli za podstatné považovať všetky povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.4. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy, keď objednávateľ nezaplatí odsúhlasené faktúry do 75 dní po uplynutí dohodnutej lehoty splatnosti.

- 9.5. Objednávateľ môže od tejto zmluvy okamžite odstúpiť, ak je zhotoviteľ v omeškaní s vykonaním diela o viac ako 30 dní a/alebo ak iným podstatným spôsobom porušuje povinnosti vyplývajúce z tejto zmluvy.
- 9.6. Zmluvná strana, ktorá z uvedených dôvodov odstúpi od zmluvy, má právo požadovať od druhej zmluvnej strany náhradu škody, okrem prípadov charakterizovaných ako vyššia moc, resp. zásah úradných miest.
- 9.7. Ďalšie možnosti odstúpenia od zmluvy ustanovuje § 19 zákona o verejnom obstarávaní.

Čl. 10. Ostatné ustanovenia

- 10.1. Zhotoviteľ bude informovať objednávateľa o stave rozpracovanej zákazky na pravidelných kontrolných dňoch, ktoré bude zvolávať objednávateľ, najmenej však raz za jeden mesiac.
- 10.2. Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré im boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupnia tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužijú pre iné účely, ako pre plnenie podmienok tejto zmluvy.
- 10.3. Zhotoviteľ bude pri plnení Diela postupovať s odbornou starostlivosťou. Zaväzuje sa dodržiavať všeobecne záväzné predpisy, technické normy a podmienky tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa bude riadiť projektovou dokumentáciou, výkazom výmer, zhotoviteľom navrhnutými záväznými návrhmi realizácie diela (príloha č. 2 tejto zmluvy), pokynmi objednávateľa, zápsmi a dohodami oprávnených pracovníkov zmluvných strán a rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutých orgánov štátnej správy.
- 10.4. Zmluvné strany majú právo odstúpiť od zmluvy z dôvodov podstatného porušenia povinností podľa tejto zmluvy druhou zmluvnou stranou.
- 10.5. V prípade dočasného prerušenia alebo definitívneho zastavenia prác na Diele z dôvodov na strane objednávateľa, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie dohodnutej ceny dovtedy zhotoveného Diela, resp. jeho časti.
- 10.6. Zhotoviteľ berie na vedomie, že subjekty nižšie uvedené majú právo u neho vykonať kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou projektu počas piatich rokov po skončení realizácie schváleného projektu a zhotoviteľ im je povinný poskytnúť potrebnú súčinnosť. Subjektmi oprávnenými na vykonanie kontroly u zhotoviteľa sú:
 - a) poverení zamestnanci poskytovateľa finančnej pomoci na realizáciu predmetu Diela, zamestnanci Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) zamestnanci poverení kontrolným orgánom na kontrolu čerpania finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu SR v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách v znení neskorších predpisov a v zmysle zákona 502/2001 Z. z. o finančnej kontrole a vnútornom audite v znení neskorších

- predpisov,
- c) riadne splnomocnení zástupcovia Európskej komisie a Európskeho dvoru audítorov,
 - d) osoby prizvané kontrolnými orgánmi uvedenými v písm. a) a c) v súlade s príslušnými predpismi,
 - e) ďalšie subjekty podľa platného právneho poriadku Slovenskej republiky.
- 10.7. Zhotoviteľ môže realizovať dielo prostredníctvom subdodávateľov, ktorých zoznam tvorí Prílohu č. 4 tejto zmluvy. Ak sa v priebehu plnenia vyskytne objektívna potreba výmeny (zmeny) subdodávateľa, objednávateľ vyžaduje, aby nový subdodávateľ spĺňal podmienku vyplývajúcu z § 32 ods. 1 a § 41 ods. 1 písm. b) zákona o verejnom obstarávaní, pričom tento subdodávateľ musí byť zhotoviteľom oznámený v Návrhu na zmenu subdodávateľa (ďalej len „Návrh na zmenu subdodávateľa“) objednávateľovi minimálne dva pracovné dni predtým než tento nový subdodávateľ začne poskytovať plnenie zhotoviteľovi pri plnení predmetu zmluvy. Preukázanie splnenia osobného postavenia v zmysle zákona o verejnom obstarávaní takejto osoby (subdodávateľa) predloží zhotoviteľ objednávateľovi súčasne s predloženým Návrhom na zmenu subdodávateľa. Zhotoviteľ tiež uvedie údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia. Subdodávateľ musí spĺňať povinnosti v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. o registri partnerov verejného sektora a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Ak zhotoviteľ nepredloží vyššie uvedené dokumenty, takéhoto subdodávateľa nebude objednávateľ v plnení predmetu zákazky akceptovať a takémuto subdodávateľovi, nebude umožnený prístup na miesto plnenia predmetu zmluvy. Ďalej objednávateľ vyžaduje, aby schválený subdodávateľ počas prác dodržiaval požiadavky určené v bezpečno-právnych predpisoch, pričom za prípadné porušenie predpisov takýmto subjektom nesie zodpovednosť zhotoviteľ.

Čl. 11 Výkonová záruka

- 11.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje, že na účet objednávateľa zloží – doručí výkonovú záruku. Zhotoviteľ zloží výkonovú záruku výške 5 % zo zmluvnej ceny za celé dielo bez DPH t.j. vo výškeEur do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska. a to bezhotovostným prevodom na číslo účtu objednávateľa alebo formou bankovej záruky.
- 11.2. Objednávateľ uvoľní (odošle) výkonovú záruku až po splnení predmetu zmluvy zhotoviteľom a to do 30 pracovných dní odo dňa riadneho prevzatia Diela po odstránení väd a nedorobkov uvedených v záverečnom preberacom protokole .
- 11.3. Výkonová záruka slúži na zabezpečenie a krytie akýchkoľvek a všetkých nárokov Objednávateľa voči Zhotoviteľovi.
- 11.4. Zhotoviteľ môže výkonovú záruku vo forme zloženia finančných prostriedkov na účet objednávateľa nahradiť aj bankovou zárukou. Zhotoviteľ v tomto prípade prostredníctvom banky poskytne objednávateľovi do 10 dní odo dňa prevzatia staveniska bankovú záruku vo výške 5 % z ceny diela bez DPH na zabezpečenie splnenia všetkých peňažných záväzkov zhotoviteľa, ktoré mu voči objednávateľovi vzniknú v zmysle tejto zmluvy. Zhotoviteľ sa zaväzuje v bankovej záruke dodržať tieto podmienky:

- 11.4.1 Banková záruka slúži na zabezpečenie akéhokoľvek peňažného záväzku zhotoviteľa, ktorý mu vznikne voči objednávateľovi na základe zákona alebo tejto zmluvy v súvislosti s realizáciou diela uvedeného v tejto zmluve.
- 11.4.2 Banková záruka je neodvolateľná a banka z nej poskytne plnenie na prvú výzvu objednávateľa. Platnosť tejto záručnej listiny musí byť minimálne do 31.12.2021 s možným predĺžením na výzvu objednávateľa a to v prípade, že sa v priebehu plnenia diela objavia prípady vis major a z tohto dôvodu dôjde k predĺženiu lehoty na vykonanie diela.
- 11.4.3 Banka poskytne objednávateľovi plnenie z bankovej záruky po tom, ako jej predloží výzvu objednávateľa adresovanú banke na plnenie z bankovej záruky a list objednávateľa adresovaný zhotoviteľovi, v ktorom objednávateľ upozorňuje zhotoviteľa na nesplnenie alebo neplnenie povinnosti zhotoviteľa splniť peňažný záväzok voči objednávateľovi, ktorý mu vznikol podľa zákona alebo tejto zmluvy a zhotoviteľ preukázateľne neodstráni neplnenie povinností, alebo svoje nedostatky pri plnení zmluvy.

Čl. 12. Záverečné ustanovenia

- 12.1. Práva a povinnosti oboch zmluvných strán, pokiaľ nie sú stanovené touto zmluvou, sa riadia Obchodným zákonníkom a súvisiacimi predpismi.
- 12.2. Akékoľvek zmeny a doplnky tejto zmluvy sa budú robiť formou písomných dodatkov potvrdených obidvoma zmluvnými stranami, pokiaľ nebudú v rozpore s § 18 ods. 2 zákona o verejnom obstarávaní.
- 12.3. Túto zmluvu sú zmluvné strany oprávnené meniť vo forme písomného dodatku k tejto zmluve počas jej trvania najmä, nie však výlučne, v nasledovných prípadoch, ak:
- 12.3.1. ide o úpravu ceny uvedenej v čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy smerom nadol z dôvodu vzniku časti predmetu zmluvy, ktoré sa počas plnenia zmluvy prejavili ako časti predmetu zmluvy, ktoré nie je potrebné k splneniu predmetu zmluvy zrealizovať,
- 12.3.2. ide o doplnujúce časti diela bližšie špecifikované v čl. IV tejto zmluvy, ktoré sú nevyhnutné pre splnenie predmetu zmluvy, avšak nie sú zahrnuté v tejto zmluve, nakoľko ich poskytuje ich pôvodný zhotoviteľ a zmena zhotoviteľa nie je možná z ekonomických alebo technických dôvodov, pričom ide najmä o požiadavku vzájomnej zameniteľnosti alebo interoperability s existujúcim dielom definovaným podľa tejto zmluvy a spôsobí objednávateľovi významné ťažkosti alebo podstatnú duplicitu nákladov, pričom hodnota všetkých oprávnených zmien nepresiahne 50% hodnoty pôvodnej zmluvy podľa čl. 4 ods. 4.2 tejto zmluvy,
- 12.3.3. ich potreba vyplynula z okolností, ktoré objednávateľ nemohol pri vynaložení náležitej starostlivosti predvídať,
- 12.3.4. ide najmä o zmenu termínu plnenia z dôvodov:
- vzniku skutočností definovaných ako vyššia moc,
 - vzniknutých nepredvídaných prekážok zo strany objednávateľa.
- 12.4. Práva a povinnosti z tejto zmluvy o dielo predchádzajú aj na prípadných právnych nástupcov obidvoch zmluvných strán.

- 12.5. Zhotoviteľ nie je, bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, oprávnený postúpiť akúkoľvek pohľadávku voči objednávateľovi na tretiu osobu.
- 12.6. Zhotoviteľ nie je oprávnený jednostranne započítať akúkoľvek svoju pohľadávku voči pohľadávke objednávateľa, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.
- 12.7. Obidve zmluvné strany sa zaväzujú ohlásiť všetky zmeny údajov dôležitých pre bezproblémové plnenie zmluvy druhej strane.
- 12.8. Neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy sú prílohy:

Príloha č. 1 - Ocenený výkaz výmer

Príloha č. 2 – Záväzný návrhy realizácie diela [*predloží uchádzač v ponuke – Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 4 Výzvy, Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 5 Výzvy a Záväzný časový návrh etáp realizácie Diela uchádzač vypracuje v štruktúre podľa prílohy č. 6 Výzvy*]

Príloha č. 3 – Overená kópia poisťnej zmluvy zodpovednosti za škodu

Príloha č. 4 – Údaje o subdodávateľoch v zmysle § 41 ods. 3 zákona o verejnom obstarávaní (iba ak sa na realizácii diela budú podieľať subdodávatelia)

Príloha č. 5 – Zoznam spôsobilých osôb, kľúčových odborníkov, v zmysle podmienok účasti

Príloha č. 6 - poistení diela vo výške celého rozsahu diela s platnosťou (napr. Stavebno – montážne poistenie) a účinnosťou počas celej doby trvania diela, ako aj doklad preukazujúci zaplatenie poisťného na aktuálne poisťné obdobie

Príloha č. 7 – Projektová dokumentácia

- 12.9. Táto zmluva je vyhotovená v šiestich vyhotoveniach, z ktorých objednávateľovi budú doručené po jej podpise štyri a zhotoviteľovi dve vyhotovenia.
- 12.10. Táto zmluva nadobudne platnosť podpisom zmluvných strán. Účinnosť nadobudne po úspešnej administratívnej kontrole zo strany poskytovateľa NFP a nasledujúci deň po zverejnení na webovom sídle objednávateľa v súlade s § 47a zákona č. 40/1964 Zb. Občianskeho zákonníka v znení neskorších predpisov, v šporení s § 5a zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe ku informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov.

V dňa: 07.06. 2021
Za objednávateľa:

V Košiciach dňa: 11.05.2021
Za zhotoviteľa:

Príloha č. 6 k návrhu zmluvy:

Zhotoviteľ bude realizovať subdodávky v rozsahu:

a) subdodávateľ: bez subdodávky

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky bez subdodávky

d) subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní,

e) navrhnutý subdodávateľ zapísaný v Registri partnerov verejného sektora

(Poznámka: zhotoviteľ použije túto časť toľkokrát, koľkých subdodávateľov v ponuke predložil).

1. Zhotoviteľ je povinný oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu o subdodávateľoch uvedených v ods. 1 tohto článku.

2. V prípade potreby zmeny subdodávateľa oproti subdodávateľom uvedených v ods. 1 tohto článku tejto zmluvy, je zhotoviteľ povinný predložiť objednávateľovi najneskôr do 5 (piatich) pracovných dní odo dňa, kedy sa o tejto skutočnosti dozvie informácie v rozsahu:

a) subdodávateľ:

(Poznámka: identifikačné údaje subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, obchodné meno alebo názov, adresa pobytu alebo sídlo, identifikačné číslo údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia).

b) % podiel zákazky, ktorý má v úmysle zadať tretím osobám na predmet subdodávok

c) Predmet subdodávky

d) Dôkazné prostriedky, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky účasti podľa § 32 ods. 1 zákona o verejnom obstarávaní a neexistujú u neho dôvody na vylúčenie podľa § 40 ods. 6 písm. a) až h) a ods. 7 zákona o verejnom obstarávaní.

f) Navrhnutý subdodávateľ je zapísaný v Registri partnerov verejného sektora v zmysle zákona č. 315/2016 Z.z. vedenom OS v Žiline



Závazný návrh realizácie diela – pracovníci

Kód položky	Název položky	Popis práce	Pracovník	Pracovník				Pracovník			
				Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník	Pracovník
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	1	10	60	2	45	50	20
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šofér scania	2	1	5	15	2	45	50	10
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šofér dodávka	1	1	10	5	1	45	50	3
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		stavebný robotník	4	1	10	80	4	45	50	40
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	1	10	10	1	45	50	10
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	5	10	20	1	40	45	10
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		šofér scania	2	5	10	10	2	40	45	10
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		šofér dodávka	1	5	10	5	1	40	45	5
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		stavebný robotník	4	5	10	20	4	40	45	40
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	5	10	10	1	40	45	5
1.1.1.1.3. Komunikácie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	45	50	15				
1.1.1.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		šofér scania	2	45	50	15				
1.1.1.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		šofér dodávka	1	45	50	5				
1.1.1.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		stavebný robotník	4	45	50	40				
1.1.1.1.3. Komunikácie	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	45	50	5				
1.1.1.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		šofér dodávka	1	5	49	23				
1.1.1.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		stavebný robotník	4	5	49	528				
1.1.1.1.4. Rúrové vedenie	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	5	49	44				
1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	1	1	4	1	45	50	5
1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		šofér scania	2	1	1	4	2	45	50	4
1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		stavebný robotník	4	1	1	4	4	45	50	20
1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	1	1	1	1	45	50	5
1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		šofér scania	2	1	50	20				
1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		šofér dodávka	1	1	50	25				
1.1.1.1.7. Montáže potrubia	Iný pracovník		šofér dodávka	1	15	40	20				
1.1.1.1.7. Montáže potrubia	Iný pracovník		stavebný robotník	4	15	40	100				
1.1.1.1.7. Montáže potrubia	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	15	40	12				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		2	5	10	20				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šofér scania	2	5	10	10				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		šofér dodávka	1	5	10	3				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		stavebný robotník	4	5	10	20				
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	5	10	5				
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Kľúčový odborník	19. Osoba na obsluhu vybraných stavebných strojov a zariadení, a to strojov a zariadení na zemné práce (dozéra, rýpadla a hĺbidla, nakladacieho a vykladacieho stroja, frézy a ryhovača, skrejpera, rúrového ukladáča, valca), v zmysle zákona č. 124/2006 Z.z. v návaznosti na Vyhlášku MPSVaR č. 508/2009 Z.z. ak sa návaznosť uplatňuje, alebo ekvivalent		1	8	10	2	1	47	50	3
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		šofér scania	2	8	10	4	2	47	50	6
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		šofér dodávka	1	8	10	1	1	47	50	2
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		stavebný robotník	4	8	10	8	4	47	50	12
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	8	10	2	1	47	50	3
1.1.1.2.1.3. Rúrové vedenie	Iný pracovník		šofér dodávka	1	5	40	15				
1.1.1.2.1.3. Rúrové vedenie	Iný pracovník		stavebný robotník	4	5	40	150				
1.1.1.2.1.3. Rúrové vedenie	Iný pracovník		stavbyvedúci	1	5	40	17				
1.1.1.2.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		šofér scania	2	1	50	20				
1.1.1.2.1.4. Presun hmôt HSV	Iný pracovník		šofér dodávka	1	1	50	15				



GB STAV KOSICE S.R.O.

Závazný časový návrh realizácie diela															
TECHNOLOGICKÝ PROCES, ETAPA **	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	Začiatok *	Koniec *	
Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce															
1. Celkové hodnotenie															
1.1. Celková cena v EUR bez DPH (IC) / s DPH (CC)															
1.1.1. Lastovce- vodovod pre časť obce															
1.1.1.1. SO14 - Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce															
1.1.1.1.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.1.1.1. Zemné práce	1	10	45	50											
1.1.1.1.1.2. Vodorovné konštrukcie	5	10	40	45											
1.1.1.1.1.3. Komunikácie	45	50													
1.1.1.1.1.4. Rúrové vedenie	5	49													
1.1.1.1.1.5. Ostatné konštrukcie a práce-búranie	1	1	45	50											
1.1.1.1.1.6. Presun hmôt HSV	1	50													
1.1.1.1.2. Práce a dodávky M															
1.1.1.1.2.1. Montáže potrubia	15	40													
1.1.1.2. SO05 - Vodovodné prípojky pre časť obce Lastovce															
1.1.1.2.1. Práce a dodávky HSV															
1.1.1.2.1.1. Zemné práce	5	10													
1.1.1.2.1.2. Vodorovné konštrukcie	8	10	47	50											
1.1.1.2.1.3. Rúrové vedenie	5	40													
1.1.1.2.1.4. Presun hmôt HSV	1	50													
Vysvetlenie:	* Uchádzač je povinný vyplniť všetky základné položky (s bielym pozadím) a uviesť vždy poradové číslo (v rozpätí od 1. do ... dňa plánovaného začiatku a plánovaného konca príslušnej etapy, technologického procesu, s dodržaním nadväznosti na ostatné etapy, technologické postupy. Uchádzač neuvádza dátumy. V prípade potreby doplnenia ďalších fázy (Začiatok - Koniec), ktoré sa nazmestia do jedného zošitu, uchádzač vyplní tieto fázy do rovnakej poskytnutej šablóny, ale uloží ich do nového súboru.														



2E, s.r.o.
 IČO
 36000
 IČO
 142618

GB STAV KOŠICE, S.R.O.

BARČLANSKÁ 2/B, 04 017 KOŠICE-BARČA

IČO: 482 937 50, IČ DPH SK2120142618

Banka: TATRABANKA a.s., č. ú. 2948009690/1100, IBAN: SK47 1100 0000 0029 4800 9690

ZOZNAM KLÍČOVÝCH ODBORNÍKOV:

- *Vincent Hromjak - šofér*
- *Peter Jakubko - šofér*
- *Peter Hromjak - strojník*
- *Pavol Balogh - strojník*
- *Marián Kropuch - stavbyvedúci*



GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barča

REKAPITULÁCIA STAVBY

Kód: IMPORT(1)
Stavba: Lastovce- vodovod pre časť obce

JKSO:
Miesto: Lastovce

Objednávateľ:
oobec Lastovce

Zhotoviteľ:
GB STAV KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:
Dátum: 7. 6. 2021

IČO: 00331678
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

IČO:
IČ DPH:

Cena bez DPH			177 908,13
DPH základná	Sadzba dane	Základ dane	Výška dane
znižená	20,00%	0,00	0,00
	20,00%	177 908,13	35 581,63
Cena s DPH			213 489,76
v EUR			

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



GB STAV KOŠICE, s.r.o.

0

IČ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA OBJEKTOV STAVBY

Kód: IMPORT(1)

Stavba: Lastovce- vodovod pre časť obce

Miesto: Lastovce

Dátum: 7. 6. 2021

Objednávateľ: obec Lastovce

Projektant:

Zhotoviteľ: GB STAV KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Kód	Popis	Cena bez DPH [EUR]	Cena s DPH [EUR]
Náklady z rozpočtov		177 908,13	213 489,76
SO14	Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce	148 747,33	178 496,80
SO05	Vodovodné pripojky pre časť obce Lastovce	29 160,80	34 992,96

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lastovce- vodovod pre časť obce

Objekt:

SO14 - Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce

JKSO:

Miesto: Lastovce

Objednávateľ:

obec Lastovce

Zhotoviteľ:

GB STAV KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 6. 2021

IČO:

00331678

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

148 747,33

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	148 747,33	20,00%	29 749,47

Cena s DPH

v EUR

178 496,80

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



GB STAV KOŠICE, s.r.o.
Barčianska 2B

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lastovce- vodovod pre časť obce

Objekt:

SO14 - Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce

Miesto:

Lastovce

Dátum:

7. 6. 2021

Objednávateľ:

oobec Lastovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

GB STAV KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

148 747,33

HSV - Práce a dodávky HSV

147 396,93

1 - Zemné práce	52 575,80
4 - Vodorovné konštrukcie	7 878,67
5 - Komunikácie	8 559,05
8 - Rúrové vedenie	23 941,62
9 - Ostatné konštrukcie a práce-búranie	10 777,82
99 - Presun hmôt HSV	43 663,97
M - Práce a dodávky M	1 350,40
23-M - Montáže potrubia	1 350,40

ROZPOČET

Stavba:

Lastovce- vodovod pre časť obce

Objekt:

SO14 - Rozvodná vodovodná sieť pre časť obce Lastovce

Miesto: Lastovce

Dátum: 7. 6. 2021

Objednávateľ: obec Lastovce

Projektant:

Zhotoviteľ: GB STAV KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							148 747,33
D	HSV	Práce a dodávky HSV					147 396,93
D	1	Zemné práce					52 575,80
1	K	113107113	Odstránenie krytu v ploche do 200 m ² z kameniva ťaženého, hr.vrstvy 200 do 300 mm, -0,50000t	m ²	355,000	6,000	2 130,00
2	K	113107123	Odstránenie krytív ploche do 200 m ² z kameniva hrubého drveného, hr.200 do 300 mm, -0,40000t	m ²	355,000	14,200	5 041,00
3	K	113152120	Frézovanie asf. podkladu alebo krytu bez prek., plochy do 500 m ² , pruh š. do 0,5 m, hr. 40 mm 0,102 t	m ²	355,000	4,850	1 721,75
4	K	115101201	Čerpanie vody na dopravnú výšku do 10 m s priemerným prítokom litrov za minútu nad 100 do 500 l	hod	50,000	4,000	200,00
5	K	132101202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 1-2 od 100 do 1000 m ³ 1578,559x40%= 631,424m ³	m ³	631,424	5,000	3 157,12
6	K	132201202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm horn.3 od 100 do 1000 m ³ 1578,559x40%= 631,424m ³	m ³	631,424	9,000	5 682,82
7	K	132201209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna. Priplatok k cenám za lepivosť horniny 3 - 631,424x30%= 189,427m ³	m ³	189,427	1,000	189,43
8	K	132301202	Výkop ryhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m ³ 1578,559x10% = 157,856m ³	m ³	157,856	19,000	2 999,26
9	K	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Priplatok za lepivosť horniny 4 157,856x30% = 43,357m ³	m ³	43,357	2,160	93,65
10	K	141701101	Pretlačanie rúry v hornina tr. 1-4 v hĺbky od 6 m dĺžky do 35 m vonkajšieho priemeru do 200 mm	m	10,500	293,750	3 084,38
11	M	592250000400.S	Prefabrikát betónový pre studne, skruž kruhová TBH 2-80, DN 800, dĺžka 1000 mm, hr. steny 90 mm	ks	2,000	52,970	105,94
12	M	2865230011	Objímka kĺzna RACI A 19, typ A, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	ks	12,000	3,470	41,64
13	M	2865230018	Objímka kĺzna RACI B 19, typ B, výška 19 mm, vonkajší priemer rúry 55 - 260 mm,	ks	24,000	3,390	81,36
14	M	273110000800	Manžeta tesniaca gumová nedelená, d 108-196,9 mm, model "S" na utesnenie koncov chráničky	sada	2,000	28,499	57,00
15	K	151101101	Paženie a rozopretie stien rýh pre podzemné vedenie, príložené do 2 m	m ²	3 157,106	1,950	6 156,36
16	K	151101111	Odstránenie paženia rýh pre podzemné vedenie, príložené hĺbky do 2 m	m ²	3 157,106	1,430	4 514,66
17	K	162301102	Vodorovné premiestnenie výkopku po spevnenej ceste, horniny tr.1-4, do 1000 m tam 1578,559+ 1074,209 späť =2652,768m ³	m ³	504,350	3,240	1 634,09
18	K	167101102	Nakladanie neufahnutého výkopku z hornín tr.1-4 nad 100 do 1000 m ³	m ³	504,350	1,880	948,18
19	K	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m ³ 137,55 (lôžko) + 366,80 (obsyp potrubia) = 504,350m ³	m ³	504,350	0,660	332,87
20	K	174101003.S	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šacht, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 1000 do 10000 m ³ 1578,559 -504,350 = 1074,209m ³	m ³	1 074,209	2,980	3 201,14
70	M	583310003400.S	Štrkopiesok frakcia 0-63 1578,559 -504,350 = 1074,209m ³ x45%= 483,394m ³ x1,6= 773,430t	t	773,430	5,000	3 867,15
22	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 917,0x1,0x0,40= 366,80m ³	m ³	366,800	20,000	7 336,00
D	4	Vodorovné konštrukcie					7 878,67
23	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 917,0x1,0x0,15= 137,55m ³	m ³	137,550	44,150	6 072,83
24	K	452311131	Dosky, bloky, sedlá z betónu v otvorenom výkope tr.C 12/15	m ³	6,430	96,420	619,98
25	K	452351101	Debnenie v otvorenom výkope dosiek, sedlových lôžok a blokov pod potrubie, stoky a drobné objekty	m ²	81,840	14,490	1 185,86
D	5	Komunikácie					8 559,05

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
26	K	564281111	Podklad alebo podsyp zo štrkopiesku s rozprestretím, vlhčením a zhutnením po zhutnení hr.300 mm	m2	355,000	7,876	2 795,98
27	K	564871111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr.po zhutnení 250 mm	m2	355,000	7,612	2 702,26
28	K	576331111	Koberec asfaltový z kameniva drobného ťaženého s rozprestretím a so zhutnením po zhutnení hr.40 mm	m2	355,000	8,622	3 060,81
D 8 Rúrové vedenie							23 941,62
29	K	857242121	Montáž liatin. tvarovky jednoosovej na potrubí z rúr prírubových DN 80	ks	7,000	21,000	147,00
30	M	552520088300	Koleno liatinové prírubové s pätkou DN 80	ks	7,910	54,000	427,14
31	K	871251111	Montáž potrubia z tlakových rúrok z tvrdého PVC tesnených gumovým krúžkom vonkajšieho priemeru 110 mm	m	917,000	1,000	917,00
32	M	286110014000	Rúra PVC-U tlakový rozvod vody DN 110x4,2, dl. 6 m, PN 10, PIPELIFE	ks	167,046	29,940	5 001,36
33	M	552520089800	Tvarovka liatinová prírubová DN 100 s pružným spojom a hrdlom E	ks	2,220	70,000	155,40
34	M	552520034500	Tvarovka F prírubová z tvárnej liatiny, s hladkým koncom DN 100, dl. 360 mm, PN 16 s pružným násuvným spojom Tyton, DUKTUS	ks	3,330	77,000	256,41
35	M	552520090100	Tvarovka liatinová prírubová DN 100/80 s pružným spojom a prírubovou odbočkou A	ks	7,780	104,000	809,12
36	M	286510000700	Oblúk PVC-U D 110/22° tlakový rozvod vody PN 10, PIPELIFE	ks	5,450	11,000	59,95
37	M	286510000800	Oblúk PVC-U D 110/30° tlakový rozvod vody PN 10, PIPELIFE	ks	6,057	12,000	72,68
38	M	286510000900	Oblúk PVC-U D 110/45° tlakový rozvod vody PN 10, PIPELIFE	ks	13,080	13,000	170,04
39	M	286510000600	Oblúk PVC-U D 110/11° tlakový rozvod vody PN 10, PIPELIFE	ks	4,360	9,500	41,42
40	K	891241111	Montáž vodovodného posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 80	ks	7,000	23,000	161,00
41	M	4222520086	Hawle posúvač s prírubami typ E2 DN 80	ks	7,070	211,000	1 491,77
42	K	891261111	Montáž posúvača s osadením zemnej súpravy (bez poklopov) DN 100	ks	1,000	28,000	28,00
43	M	4222520122	Hawle posúvač s prírubami typ E2 DN 100	ks	1,010	264,000	266,64
44	M	4222520269	Hawle posúvač redukčný typ E2 DN 100-80	ks	5,050	280,000	1 414,00
45	M	5524510200	PLASTMONT Liatinová redukčná príruha "XR" DN 100/80 (8x8)	ks	1,010	150,000	151,50
46	M	552520081200	Istenie proti posunu pre PVC potrubia d 110 mm, PN 10 z tvárnej liatiny s epoxidovou ochrannou vrstvou, na vodu, HAWLE	ks	18,000	35,000	630,00
47	M	4222530000	Teleskopické uličné viečko HAWLE č. 205	ks	8,080	125,000	1 010,00
48	M	4222540000	Montážna súprava teleskopická HAWLE č.950	ks	8,080	48,000	387,84
49	K	892271111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN 100 alebo 125	m	917,000	0,600	550,20
50	K	892273111	Preplach a dezinfekcia vodovodného potrubia DN od 80 do 125	m	917,000	3,000	2 751,00
51	K	892372111	Zabezpečenie koncov vodovodného potrubia pri tlakových skúškach DN do 300 mm	ks	6,000	190,000	1 140,00
52	K	899401112	Osadenie poklopu liatinového posúvačového	ks	8,000	21,000	168,00
53	M	552410000100	Poklop posúvačový Y 4504	ks	8,000	21,000	168,00
54	K	899401113	Osadenie hydrantového poklopu	ks	7,000	42,000	294,00
55	M	4227365078	Hawle hydrant podzemný DUO DN 80 RD 1.50 m	ks	7,000	555,000	3 885,00
56	M	552410000700	Poklop uličný tuhý pre podzemné hydranty, šedá liatina GG 200 bitúmenovaná, HAWLE	ks	7,000	51,000	357,00
57	M	4229040000	Kľúč k podzemnému hydrantu S 27,5	ks	1,000	8,000	8,00
58	K	899713111	Orientačná tabuľka na vodovodných a kanalizačných radoch na stĺpiku oceľovom alebo betónovom	ks	5,000	7,900	39,50
59	M	1411534700	Rúrka hladká kruhová oceľ.bežná bezošvá ozn. STN 11 353.0. vonkajší priemer D 48,3 mm, hrúbka steny 4,0mm	m	12,625	5,200	65,65
60	K	899721111	Vyhľadávací vodič na potrubí PVC DN do 150 mm	m	917,000	1,000	917,00
D 9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie							10 777,82
61	K	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	355,000	2,900	1 029,50
62	K	919794441	Uprava plôch okolo hydrantov, šupátok, a pod. v asfaltových krytoch v pôdorysnej ploche do 2 m2	ks	7,000	46,000	322,00
63	K	979082213	Vodorovná doprava sutiny so zložením a hrubým urovnaním na vzdialenosť do 1 km	t	355,710	1,500	533,57
64	K	979084213	Vodorovná doprava vybúraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 1 km	t	355,710	20,800	7 398,77
65	K	979087212	Nakladanie na dopravné prostriedky pre vodorovnú dopravu sutiny	t	355,710	4,200	1 493,98

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
	D	99	Presun hmôt HSV				43 663,97
66	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	1 485,169	29,400	43 663,97
	D	M	Práce a dodávky M				1 350,40
	D	23-M	Montáže potrubia				1 350,40
67	K	230011101	Montáž potrubia z ocelových rúr trieda 11 - 13 D x t 219 x 6,3 5,5+5,5+5,0= 16m	m	16,000	11,400	182,40
68	M	1422129100	Rúrka hladká kruhová oceľ. bežná bezošvová ozn. STN 11 353.0, vonkajší priemer D 219 mm hrúbka 6,3 mm	m	16,000	34,000	544,00
69	K	230200121	Nasunutie potrubnej sekcie do ocelevej chráničky DN 200	m	16,000	39,000	624,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Stavba:

Lastovce- vodovod pre časť obce

Objekt:

SO05 - Vodovodné prípojky pre časť obce Lastovce

JKSO:

Miesto: Lastovce

Objednávateľ:

oobec Lastovce

Zhotoviteľ:

GB STAV KOŠICE s.r.o.

Projektant:

Spracovateľ:

Poznámka:

KS:

Dátum: 7. 6. 2021

IČO:

00331678

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

IČO:

IČ DPH:

Cena bez DPH

29 160,80

	Základ dane	Sadzba dane	Výška dane
DPH základná	0,00	20,00%	0,00
DPH znížená	29 160,80	20,00%	5 832,16

Cena s DPH

v EUR

34 992,96

Projektant

Spracovateľ

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

Objednávateľ

Zhotoviteľ



GB STAV KOŠICE s.r.o.

Dátum a podpis:

Pečiatka

Dátum a podpis:

Pečiatka

REKAPITULÁCIA ROZPOČTU

Stavba:

Lastovce- vodovod pre časť obce

Objekt:

SO05 - Vodovodné prípojky pre časť obce Lastovce

Miesto:

Lastovce

Dátum:

7. 6. 2021

Objednávateľ:

oobec Lastovce

Projektant:

Zhotoviteľ:

GB STAV KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

Kód dielu - Popis

Cena celkom [EUR]

Náklady z rozpočtu

29 160,80

HSV - Práce a dodávky HSV

29 160,80

1 - Zemné práce

8 508,37

4 - Vodovodné konštrukcie

823,68

8 - Rúrové vedenie

15 042,75

99 - Presun hmôt HSV

4 786,00

ROZPOČET

Stavba:

Lastovce- vodovod pre časť obce

Objekt:

SO05 - Vodovodné prípojky pre časť obce Lastovce

Miesto: Lastovce

Dátum: 7. 6. 2021

Objednávateľ: oobec Lastovce

Projektant:

Zhotoviteľ: GB STAV KOŠICE s.r.o.

Spracovateľ:

PČ	Typ	Kód	Popis	MJ	Množstvo	J.cena [EUR]	Cena celkom [EUR]
Náklady z rozpočtu							29 160,80
D	HSV		Práce a dodávky HSV				29 160,80
D	1		Zemné práce				8 508,37
1	K	132101101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.1a2 do 100 m3 25x3,0m+ 19x7,0m = 208x0,6x1,45= 180,96m3x30%=54,288m3	m3	54,288	15,500	841,46
2	K	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3 208x0,6x1,45 = 180,96m3 x50%= 90,480m3	m3	90,480	30,000	2 714,40
3	K	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepivosť horniny 3 - 90,480x40%=36,192m3	m3	36,192	8,300	300,39
4	K	132301101.S	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.4 do 100 m3 208x0,6x1,45 = 180,96m3 x20%= 36,192m3	m3	36,192	57,000	2 062,94
5	K	132301109.S	Príplatok za lepivosť pri hĺbení rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna v hornine 4 36,192x30%= 10,858m3	m3	10,858	13,000	141,15
6	K	174201102	Zásyp sypaninou bez zhutnenia jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3 180,96-49,92-18,72= 112,32m3	m3	112,320	1,300	146,02
7	M	583310003400	Štrkopiesok frakcia 0-63 mm, STN EN 13242 + A1 112,32m3 x 85% x 1,6= 152,755t	t	152,755	6,900	1 054,01
8	K	175101102	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 s prehodením sypaniny 208x0,6x0,40= 49,92m3	m3	49,920	25,000	1 248,00
D	4		Vodorovné konštrukcie				823,68
9	K	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm 208x0,6x0,15= 18,720m3	m3	18,720	44,000	823,68
D	8		Rúrové vedenie				15 042,75
10	K	871161121	Montáž potrubia z tlakových rúrok polyetylénových vonkajšieho priemeru 32 mm	m	208,000	0,400	83,20
11	M	286130003400	Rúra RAUTITAN flex univerzálna D 32x4,4 mm, 100 m kotúč, vysokotlakovo zosieťovaný polyetylén (RAU-PE- Xa), REHAU	m	208,000	5,800	1 206,40
12	M	286530020100	Koleno 90° na tupo PE 100, na vodu, plyn a kanalizáciu, SDR 11 L D 32 mm, WAVIN	ks	13,937	3,900	54,35
13	K	891173111	Montáž vodovodnej armatúry na potrubí ventil hlavný pre prípojky DN 32	ks	44,000	6,500	286,00
14	M	551110002200	Ventil pre domové prípojky rohový, DN 32 - 1", s výstupom ISO pre potrubie z PE, PN 16, na vodu, HAWLE	ks	44,000	87,000	3 828,00
15	K	891269111	Montáž navrtávacieho pásu s ventilom Jt 1 MPa na potr. z rúr liat., oceľ., plast., DN 100	ks	44,000	48,000	2 112,00
16	M	551180003700	Navrtávací pás Hawex D 110 - 1" na vodu, z tvárnej liatiny. HAWLE	ks	44,000	33,000	1 452,00
17	K	892241111	Ostatné práce na rúrovom vedení, tlakové skúšky vodovodného potrubia DN do 80	m	208,000	0,600	124,80
18	K	899401111	Osadenie poklopu liatinového ventilového	ks	44,000	15,000	660,00
19	M	4229150012	Hawle poklop uličný teleskopický pre dom. Prípojky	ks	44,000	67,000	2 948,00
20	M	422710000900	Zemná súprava pre guľový ventil na prípojke KH-ZS DN 32-50, FRIALEN	ks	44,000	52,000	2 288,00
D	99		Presun hmôt HSV				4 786,00
21	K	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hĺbené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	191,440	25,000	4 786,00



Ziskateľ		Číslo návrhu PZ	
Meno	Melar	461 9004128	
Číslo	2530204974	Nová verzia PZ c	2
Číslo		Vinkulácia	Nie

NÁVRH POISTNEJ ZMLUVY PRE POISTENIE MAJETKU A ZODPOVEDNOSTI

POISŤOVŇA

KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group, Stefanovičova 4, 816 23 Bratislava
IČO: 00 585 441, DIČ: 2020527300, IČ DPH: SK7020000746 vložka 79/B. Spoločnosť je členom skupiny pre DPH.
Registrácia: Obchodný register Okresného súdu BA I, Odd. Sa, vl.č. 79/B

POISTNÍK / POISTENÝ

Obchodné meno / Meno a priezvisko GB STAV KOŠICE s.r.o.		Štátna príslušnosť	SR
IČO / Rodné číslo 48293750	E-mail babkagabriel @ gmail.com	Telefón	421 905 68 07 51
Sídlo / Adresa (ulica, č.d.) Barčianska 907/2B	Obec Košice - Barca	PSČ	04017
Korešpondenčná adresa (ulica, č.d.)	Obec	PSČ	
Názov peňažného ústavu	Číslo účtu v tvare IBAN		

POISTENÝ (Vypíňuje sa iba ak je iný ako poistník. V prípade súboru je uvedený na prílohe.)

Obchodné meno / Meno a priezvisko		Štátna príslušnosť	SR
IČO / Rodné číslo	E-mail	Telefón	421
Sídlo / Adresa (ulica, č.d.)	Obec	PSČ	
Názov peňažného ústavu	Číslo účtu v tvare IBAN		

VŠEOBECNÉ ÚDAJE O ZMLUVE

Účinnosť verzie	20.5.2021	Koniec poistenia	<input checked="" type="checkbox"/> na dobu neurčitú	Od začiatku tohto poistenia sa ruší poistná zmluva č.
Periodicita platenia poistného	ročne	Druh platby	<input type="checkbox"/> PZ poštový peňažný poukaz <input type="checkbox"/> KN bezhotovostne bez aviza	<input checked="" type="checkbox"/> KZ bezhotovostne a avizo <input type="checkbox"/> IU inkaso z účtu piatmeľa
Dátum začiatku PZ	22.12.2017	Alikvotné poistné bude vypočítané a zaslané formou aviza		

SÚČET ROČNÉHO/JEDNORÁZOVÉHO POISTNÉHO

Poistné plus daň je splatné v termínoch:	1. splátka	22.12	Poistné plus daň:	412,45 EUR
	2. splátka		z toho daň z poistenia 8%:	30,55 EUR
	3. splátka		Poistné bez dane:	381,90 EUR
	4. splátka		Dohodnutá splátka plus daň k úhrade:	412,45 EUR

Poistné za poskytované poistné krytie sa považuje za uhradené po zaplatení poistného, vrátane dane z poistenia.

Varovateľný symbol:	461 9004128	Konštantný symbol	3558
NAZOV BANKY		IBAN účet	SWIFT / BIC kód
Slovenská sporiteľňa, a.s.		SK250900000000175126457	GIBASKBX
UniCredit Bank Slovakia, a.s.		SK2911110000001029708001	UNCRSKBX
Všeobecná úverová banka, a.s.		SK110200000000090004012	SUBASKBX
Poštová banka a.s.		SK346500000000202120000	POBNSKBA
Príma banka Slovensko, a.s.		SK2056000000004804915001	KOMASK2X

1. Sú poisťované veci nepoškodené a v dobrom technickom stave?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
2. Zodpovedajú poisťné sumy uvedené v tejto poisťnej zmluve hodnote poisťovaných vecí?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
3. Sú inštalované bezpečnostné zariadenia funkčné a pravidelne kontrolované?	<input type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE
4. Zodpovedajú všetky údaje uvedené na poisťnej zmluve skutočnosti?	<input checked="" type="checkbox"/> ÁNO	<input type="checkbox"/> NIE

1. V zmysle § 800 Občianskeho zákonníka sa dojednáva, že toto poistenie môže vypovedať poistený alebo poisťovňa do dvoch mesiacov po uzavretí poisťnej zmluvy. Vypovedná lehota je osemdenná, jej uplynutím poistenie zanikne.

2. Pre toto poistenie platia príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, označené Všeobecné poisťné podmienky (VPP), Osobitné poisťné podmienky (OPP), Zmluvné dojednania (ZD) a Osobitné zmluvné dojednania (OZD) (ďalej len „Poisťné podmienky“).

Sučasťou poisťnej zmluvy sú aj prílohy č.: 1, 2

VPP MP 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	OPP Ž 156	OPP OV 206+ZD SZ-2	OPP SK 256	OZD - I	VPP ZP 2020	<input checked="" type="checkbox"/>	OPP ZVV 656	ZD S	OZD - P
všeobecná časť		živelné poistenie	odcudzenie, vandalizmus	skio	indexácia	všeobecná zodp.		vadu výrobku	školy	pripoistenie

PREHLÁSENIE POISŤNIKA

1. Poisťník svojím podpisom prehlasuje, že:
- bol s dostatočným časovým predstihom pred uzatvorením poisťnej zmluvy písomne oboznámený s dôležitými zmluvnými podmienkami uzatváraného poistenia prostredníctvom Informačného dokumentu o poisťnom produkte (ďalej len „IPID“);
 - bol oboznámený so znením Poisťných podmienok, ktoré sa vzťahujú na poistenie dojednané touto poisťnou zmluvou a ktoré
 - prevzal v tlačenej podobe pri podpise tejto poisťnej zmluvy,
 - pred uzatvorením tejto poisťnej zmluvy mu boli na základe ustanovenia §788 ods.3 zákona č. 40/1964 Zb. v znení neskorších predpisov oznámené a sprístupnené na webovom sídle poisťovne www.koop.sk vo formáte pdf, s možnosťou jeho následného stiahnutia alebo tlače.
 - upíne a pravdivo odpovedal na všetky otázky týkajúce sa dojednávania poistenia podľa tejto poisťnej zmluvy a je oboznámený s povinnosťami v priebehu trvania poistenia bez zbytočného odkladu oznámiť poisťovní všetky prípadné zmeny v týchto údajoch
 - poisťované veci sú udržiavané, sú v nepoškodenom a dobrom technickom stave a sú používané k svojmu účelu. Ďalej prehlasuje, že poisťné sumy uvedené v tejto poisťnej zmluve zodpovedajú hodnote poisťovaných vecí, že inštalované bezpečnostné zariadenia sú funkčné a pravidelne kontrolované.
2. V prípade, ak poisťník a poistená osoba nie sú totožné osoby, poisťník prehlasuje, že má oprávnenie poskytnúť poisťovní osobné údaje poisteného na účely uzatvárania, správy a plnenia tejto poisťnej zmluvy podľa zákona č. 39/2015 Z.z. o poisťovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
3. Poisťovňa informuje poisťníka, že osobné údaje spracúva v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „Nariadenie“) a príslušnými slovenskými právnymi predpismi. Poisťník prehlasuje, že sa oboznámil s informáciami o spracúvaní jeho osobných údajov podľa Nariadenia, vrátane informácií o jeho právach. Zároveň berie na vedomie, že možnosť nastaviť si na webovej stránke poisťovne

040
IC
2/B
- Barca
50
142618

V dňa

ICE, s.r.o.
2/B
- Barca
1750
142618

podpis zástupcu poisťovne

podpis a pečatka poisťníka

Melar

GB STAV KOŠICE s r o

Gabriel Babka-konateľ

V klientskom portáli eKooprativa nájdete všetko o svojich poisťkách na jednom mieste. Registrujte sa na www.koop.sk a získate bezpečný prístup k informáciám o zmluvách, škodách, platiach a k ďalším užitočným funkciám.

eKooprativa šetrí váš čas.

Príloha č. 1 k návrhu PZ č.: **461 9004128**MPL: **0,00 EUR**

DRUH PREVÁDZKOVANEJ ČINNOSTI - KLASIFIKÁCIA PRE MAJETOK										ZZ	ODC
P1	P2	P3	Z1	Z2	Z3	Z4	Z5	Z6	Platca DPH		
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/> ANO		

PREDMET POISTENIA

ADRESA RIZIKA	1	Ulica, súpisné číslo	Mesto - dodacia pošta	PSC
	2			

1. BUDOVY, HALY, STAVBY

Jedna nehnuteľnosť	Vlastná	Budova vo výstavbe:	<input type="checkbox"/> NIE
Popis budovy, stavby:		Rok výstavby / kolaudácie:	<input type="checkbox"/>
		Poistený súhlasí s indexáciou	<input type="checkbox"/> NIE

a) Stanovenie poistnej sumy (PS)

PS stanovená:	Podľa znaleckého posudku	Z roku:	2017	
Meno značká:		Číslo posudku:		
POISTNÁ SUMA:	Stanovená z podkladov	Indexovaná PS	úprava	Celková PS
		EUR	0,00 EUR	1

b) Výpočet poistného

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčast v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL		0,00		0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Ročné poistné plus daň spolu:				0,00 EUR

2. ZÁSOBY

Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčast v EUR	Ročné poistné plus daň
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR
Odcudzenie				0,00 EUR
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR
Z toho na voľnom priestranstve:				
Ročné poistné plus daň spolu:				0,00 EUR

3. OSTATNÉ HNUTEĽNÉ VECI (OHV) - stroje, zariadenia, inventár, leasing					SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR	
Odcudzenie				0,00 EUR	
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR	
Z toho na voľnom priestranstve				0,00 EUR	
				Ročné poistné plus daň spolu:	0,00 EUR

4. CUDZIE VECI PREVZATÉ, PRENAJATÉ					SUBOR
Riziko	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
ZDRUŽENÝ ŽIVEL				0,00 EUR	
Odcudzenie				0,00 EUR	
Vandalizmus - páchatel' nezistený				0,00 EUR	
Z toho na voľnom priestranstve				0,00 EUR	
				Ročné poistné plus daň spolu:	0,00 EUR

5. CENNOSTI, PENIAZE A CENINY					
Predmet poistenia / Poistné riziká		Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
Peniaze a ceniny	ZŽ + Krádež + Lúpež			0,00 EUR	
Peniaze a ceniny prepravované poslom				0,00 EUR	
Cenné veci a zásoby v zlatníctvach - záložniach a pod				0,00 EUR	
na riziko: ZŽ + Odcudzenie + Vandalizmus				0,00 EUR	
				Ročné poistné plus daň spolu:	0,00 EUR

6. LOM SKLA					
Predmet poistenia	Prvé riziko	Poistná suma v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
Sklo pevne osadené. Svetelné nápisy	ANO			0,00 EUR	
Špeciálne sklo: Mramorové dosky	ANO			0,00 EUR	
				Ročné poistné plus daň spolu:	0,00 EUR

7. PRIPOISTENIE					
Riziko		Limit plnenia v EUR	Spoluúčasť v EUR	Ročné poistné plus daň	
Atmosférické zrážky				0,00 EUR	
Prepätie alebo podpätie				0,00 EUR	
Unik vody (vodné/stočné)				0,00 EUR	
Demontáž, remontáž nepoškodených vecí				0,00 EUR	
Spätne vystupenie vody z kanalizačného potrubia				0,00 EUR	
Búrlivý vietor min. 60 km/h				0,00 EUR	
Havária rozvodov - oprava / výmena				0,00 EUR	
Poškodenie zateplenia vonkajšieho plášťa zvieratom				0,00 EUR	
Sprejerstvo				0,00 EUR	
Výpratávacie náklady (riad rámec VPP)	NIE	0,00		0,00 EUR	
				Ročné poistné plus daň spolu:	0,00 EUR

ZVLAŠTNE DOJEDNANIA ÚSEKU NEŽIVOTNÉHO POISTENIA

Poistenie sa vzťahuje aj na zodpovednosť za škodu spôsobenú na prenajatej nehnuteľnosti, okrem pozemkov v základnom krytí.

Odchylné od čl. III, bod 4 VPP ZP 2020, hornou hranicou plnenia za všetky poistné udalosti vzniknuté v jednom poistnom období je maximálne jednonásobok dojednaného limitu plnenia / poistnej sumy.

V súlade s OZD-I, ods. 3, ak bolo v poistnej zmluve dojednané poistenie bez indexácie poistných súm i poistného, poisťovňa v čase vzniku poistnej udalosti zníži poistné plnenie v pomere dojednanej poistnej sumy k poistnej hodnote zohľadňujúcej indexáciu k dátumu vzniku poistnej udalosti.

Vážený klient, na Vami uzatvorenej poistnej zmluve Vám bola udelená „Výročná 30% zľava“ pri príležitosti 30. výročia vzniku spoločnosti Kooperatíva poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group.

Pre uplatnenie tejto výročnej zľavy sa zmluvné strany dohodli, že ročné poistné uvedené v tejto poistnej zmluve bude pre prvé tri poistné obdobia znížené o výročnú zľavu 10%, t.j. spolu za tri roky o 30%.

Po uplynutí obdobia uvedeného v predchádzajúcej vete nárok na uvedenú zľavu zaniká.

GB STAV KOŠICE

V _____ Košiciach _____ dňa _____ 19. 5. 2021

podpis poistníka

Obchodné meno:	GB STAV KOSICE s.r.o.		
Adresa sídla:	Barčianska 907/2B, 040 17 Košice - Barca		
IČO / Rodné číslo:	48293750	Platca DPH?	ANO

PREDMET PODNIKATEĽSKEJ ČINNOSTI (Akú činnosť prevádzkujete?)	pripravné práce k realizácii stavby		
	uskutočňovanie stavieb a ich zmien		
	dokončovacie stavebné práce pri realizácii exteriérov a interierov		

MAJETOK				ANO/ NIE
P1	Horľavé vyhotovenie objektu, v ktorom je umiestnená prevádzka. Objekt má - obsahuje aspoň jeden z prvkov:			
	1.	Drevený/plastový obklad - nad 50% plochy domu (odhad)?		
	2.	Základné konštrukčné prvky z dreva? Napr. min. 1 nosný strop alebo rám stien pri montovaných domoch (nezaraďujeme sem drevené konštrukcie striech - krovy)		
	3.	Krytinu - asfaltový, drevený, umelohmotný šindel alebo rákos?		
	4.	Drevené steny (drevenica)? Alebo časť budovy je drevenica?		
P2	Umiestnenie - objekt stojí mimo obce (v extrariváne)?			
P3	Povodeň, záplava. Vyskytla sa za posledných 5 rokov v mieste poistenia povodeň alebo záplava? (na poisťovanej adrese)			
P4	Veci na voľnom priestranstve (mimo budov)	Hnuteľné veci	EUR	
	Máte umiestnené veci na voľnom priestranstve? Ak ano, v akom objeme?	Zásoby	EUR	
		Cudzie veci	EUR	

Je v objektoch inštalované funkčné:			
Z1	1. Stabílné hasiace zariadenie (SHZ)? (samohasiace ako napr. sprinkler)		
Z2	2. Elektrická požiarňa signalizácia (EPS) - RUČNÁ? (spúšťaná mechanicky tlačidlom)		
Z3	3. EPS - AUTOMATICKÁ? (vyvedená na pult SBS / vlastný / na požiarň zbor)		
Z4	Prevádzka sa nachádza na adrese, kde poistený byva - žije?		

ZODPOVEDNOSŤ			
PODNIKATEĽSKY SUBJEKT	Ročný obrat:	1 000 000 EUR	
ZVLÁŠTNY SUBJEKT (ZS) = škola (MŠ, ZŠ, SŠ, SOU, VŠ), dom detí a mládeže, škola v prírode, rekreačný tábor, internat, detský domov, obec, divadlo, kino, koncert, sala, klub, kostol, lyž. vlek a pod.			
	Počet ľudí, lôžok, sedadiel:	ks	
Akú výšku poisťného krytia pre všeobecnú zodpovednosť predbežne požadujete?			200 000 EUR
Podnikáte alebo máte aktivity aj mimo územia SR? Ak ano, kde?			NIE
Vyrábate výrobky, vykonávate remeselnícke práce? Varíte alebo podávate jedlo?			NIE
Robíte úpravu, opravu, úschovu alebo sa vo Vašej prevádzke nachádzajú cudzie veci?			NIE
Zamestnávate ľudí v hlavnom alebo vedľajšom pracovnom pomere?			ANO
Používate k svojej činnosti prenajaté alebo požičané cudzie hnuteľné veci?			NIE

ŠKODOVOSŤ				
	Vypiatené škody	Rezervy	Spolu	Počet PU
Aktuálny rok (R)	0	0	0	0
R - 1	0	0	0	0
R - 2	0	0	0	0
			Spolu:	0

V Košiciach

dňa 19.5.2021

GB STAV KOSICE, s.r.o.
Barčianska 2/B
040 17 Košice - Barca